Zmluva o dielo
č. 2015/EB/01/012

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Martinček**
Sídlo : Obec Martinček, 034 95 Martinček 83
Štatutárny zástupca : Juraj Bobek, starosta obce
IČO : 00315630
DIČ : 2020589703
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
č. ú. : 8334766002/5600
Tel. : +421 44 435 1203
Mobil : +421 904 692859
Fax : +421 44 435 1203
e-mail : ou@martincek.sk

Zhotoviteľ :
Obchodné meno : STRABAG s.r.o.
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.991/B
Zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnení ku konaniu:
Ing.Ján Michel, riaditeľ oblasti
Ing.Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
vo veciach technických oprávnení ku konaniu:
Ing.Jozef Rambala, vedúci prevádzkovej jednotky
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. ú.: 1423110003/1111
IČO : 17317282
IČ DPH : 2020316298
DIČ : SK 2020316298
Tel. : 041/5076222
E-mail : juraj.vojtisek@strabag.com

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo vykoná pre objednávateľa dielo: ***„Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Martinček."*** v zmysle platných STN, v súlade s výkazom výmer, za dodržania podmienok povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a odovzdá ho ako celok objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi ďalej dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho riadnom vykonaní od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
2.3. Obsah a rozsah predmetu tejto zmluvy je určený výkazom výmer, ponukou zhotoviteľa a podmienkami dohodnutými oboma zmluvnými stranami.

2.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa tejto zmluvy na vlastné náklady a nebezpečie v čase dohodnutom v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne pri dodržaní stanovených podmienok a pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
Začatie plnenia: **do 3 dní od odovzdania staveniska**
Ukončenie plnenia: **do 65 dní od začatia plnenia**
3.2. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v bode 3.1. dohodnú zmluvné strany formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia je : Kataster obce Martinček

Čl. V.
Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a predstavuje :

Cena bez DPH	**375 749,94**	**EUR**
DPH 20%	**75 149,97**	**EUR**
Spolu s DPH	**450 899,81**	**EUR**

Slovom: Štyristopäťdesiattisícosemstodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatjeden centov.

5.2. V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atď., ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1. tejto zmluvy, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto zmluve. Podkladom pre zhotovenie naviac prác bude objednávka objednávateľa alebo objednávateľom potvrdený zápis v stavebnom denníku.
5.3. Rozpočet stavby odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na realizáciu diela.
6.2. Cena diela bude zhotoviteľovi platená mesačnými splátkami vo väzbe na zrealizované vecné plnenia ako čiastkové platby, maximálne však do výšky 90 % z ceny diela.
Podkladom pre poskytnutie platieb budú faktúry zhotoviteľa doložené potvrdením vecného plnenia stavebným dozorom predmetného diela.
6.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo čiastkovými mesačnými platbami, s doúčtovaním v konečnej faktúre, ktorú zhotoviteľ predloží pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.4. Konečná faktúra ako platobný daňový doklad musí obsahovať celkové finančné vysporiadanie ceny diela. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, je objednávateľ oprávnený zadržať 10 % z ceny diela až do termínu odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.
6.5. Lehota splatnosti faktúry bola vzájomne dohodnutá do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. VII.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej dobe splatnosti, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
7.3. V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, zmluvné strany dohodli, že uplatnenie tejto sankcie je podmienené vystavením samostatnej faktúry.

Čl. VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
8.2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu **60 mesiacov**, ktorá začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom.
8.3. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto zmluvy a ak nezodpovedá schválenému projektu stavby a právoplatnému stavebnému povoleniu.
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
8.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa ich zistenia.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu tejto zmluvy do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
8.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela, je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť vo vzájomne dohodnutej lehote.
8.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. IX.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zhotovenie predmetu zmluvy. Časový harmonogram, podmienky a koordinácia postupu stavebných prác budú dohodnuté pri odovzdaní staveniska.
9.2. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka sa denne zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripravenosti, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod.
9.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu

do 5 pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. To isté platí pre objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa.
9.4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto zmluvy a prevziať riadne dokončené dielo.
9.5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa, stavebno – technický dozor, na prevzatie prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví ku kontrole, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce zhotoviteľa.

Čl. X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dielo po ukončení všetkých prác vrátane vypratania staveniska. Dielo sa bude odovzdávať ako celok.
10.2. Najneskôr 3 dni pred zahájením preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú dodávateľskú dokumentáciu, bez ktorej sa nepristúpi k preberaciemu konaniu.
10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je aj vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
10.4. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ vo vzájomne stanovenej lehote. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému umožní objednávateľ prístup na miesta prípadných vád a ktorý vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.
10.5. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, a to najneskôr 7 dní pred plánovaným odovzdaním prác.

Čl. XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky práce zrealizovať v súlade s platnými STN a právnymi predpismi platnými v čase realizácie diela pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.
11.3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov.
11.4. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.3. budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vzhľadom na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.5. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.

12.2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú ich zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou štatutárnych zástupcov. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Odkladacou podmienkou je schválenie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR v rokoch 2014-2020 č.5/PRV/2015.
12.5. Objednávateľ sa uchádza o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR v rokoch 2014-2020 č.5/PRV/2015. a preto proces verejného obstarávania podlieha schváleniu. V prípade, ak proces VO a finančný príspevok nebude schválený, zmluva sa ruší bez nároku na finančnú kompenzáciu.
12.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Príloha: rozpočet

V Žiline dňa 12.10.2015

V Martinčeku, dňa 12.10.2015

za zhotoviteľa :

za objednávateľa:

.....

.....

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(69)

Juraj Bobek
starosta obce

OBEC MARTINČEK SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1

Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček	JKSO	
Názov objektu	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Martinček	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	16.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	375 749,84	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		375 749,84	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	375 749,84
24	20,0 % 375 749,84 DPH	75 149,97
25	% DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**450 899,81**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant		
Dátum a podpis **Objednávateľ**	Pečiatka	OBEC MARTINČEK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dátum a podpis **Zhotoviteľ**	Pečiatka	STRABAG
Dátum a podpis	Pečiatka	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 47/A, 826 19 Bratislava (99)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček	
	SO-01 Poľná cesta - Vetva P5	**375 749,84**
	Práce a dodávky HSV	**93 004,96**
	Zemné práce	**93 004,96**
	Zakladanie	**14 340,03**
	Komunikácie	**8 472,29**
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**63 893,75**
	Presun hmôt HSV	**4 357,22**
	SO-02 Poľná cesta - Vetva P10	**1 941,67**
	Práce a dodávky HSV	**98 654,09**
	Zemné práce	**98 654,09**
	Zakladanie	**13 769,24**
	Komunikácie	**9 074,24**
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**69 149,06**
	Presun hmôt HSV	**4 566,83**
	SO-03 Poľná cesta - Vetva P6	**2 094,72**
	Práce a dodávky HSV	**68 740,87**
	Zemné práce	**68 740,87**
	Zakladanie	**7 209,34**
	Vodorovné konštrukcie	**3 563,81**
	Komunikácie	**4 108,39**
	Rúrové vedenie	**43 748,97**
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**488,96**
	Presun hmôt HSV	**8 653,28**
	SO-04 Poľná cesta - Vetva P8	**968,12**
	Práce a dodávky HSV	**115 349,92**
	Zemné práce	**98 163,71**
	Zakladanie	**16 761,29**
	Vodorovné konštrukcie	**4 755,74**
	Komunikácie	**7 681,97**
	Rúrové vedenie	**55 499,29**
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	**442,46**
	Presun hmôt HSV	**11 750,09**
	Práce a dodávky M	**1 272,87**
	Elektromontáže	**17 186,21**
		17 186,21
	Celkom	375 749,84

ROZPOČET

Stavba: Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2015

STRABAG

P.Č.	IV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček				**375 749,84**	
				SO-01 Poľná cesta - Vetva P5				**93 004,96**	
				Práce a dodávky HSV				**93 004,96**	
				Zemné práce				**14 340,03**	
1			111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	220,000	1,56	343,20	20,0
2			111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	220,000	0,85	187,00	20,0
3			121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	500,400	3,00	1 501,20	20,0
4			122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	141,800	2,62	371,76	20,0
5			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	547,000	5,24	2 866,28	20,0
6			122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	273,500	0,38	103,93	20,0
7			162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	358,500	1,52	544,92	20,0
8			162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	198,000	2,29	453,42	20,0
9			162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,000	2,54	335,28	20,0
10			162501123	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	924,000	0,43	397,32	20,0
11			171102101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	m3	217,000	5,43	1 178,31	20,0
12			171201202	Uloženie sypaniny na skládky alebo rozhodenie nad 100 do 1000 m3	m3	699,500	0,96	674,73	20,0
13			171201p03	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	t	224,400	2,28	511,63	20,0
14			180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	946,000	0,81	860,86	20,0
15			181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2 829,000	0,78	2 206,62	20,0
16			181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	946,000	0,90	851,40	20,0
17			67211100	Trávové semeno	kg	9,354	6,08	56,87	20,0
18			182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	63,000	1,90	119,70	20,0
19			182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	314,000	2,47	775,58	20,0
				Zakladanie				**6 472,29**	
20			209971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 829,000	1,22	3 451,38	20,0
21			6936050100	Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR	m2	2 885,580	1,74	5 020,91	20,0
				Komunikácie				**63 893,75**	
22			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 389,000	4,94	11 801,66	20,0
23			564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	2 829,000	5,38	15 220,02	20,0
24			573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 109,000	0,73	1 539,57	20,0
25			577101214	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 70mm	m2	2 109,000	16,74	35 304,66	20,0
26			599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	8,000	3,46	27,84	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**4 357,22**	
27			919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	8,000	3,48	27,84	20,0
28			919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	8,000	8,85	70,80	20,0
29			919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	5,600	760,46	4 258,58	20,0
				Presun hmôt HSV				**1 941,67**	
30			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 427,083	0,80	1 941,67	20,0
				SO-02 Poľná cesta - Vetva P10				**98 654,09**	
				Práce a dodávky HSV				**98 654,09**	
				Zemné práce				**13 769,24**	
31			111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	100,000	1,56	156,00	20,0
32			111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	100,000	0,85	85,00	20,0
33			121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	647,000	3,00	1 941,00	20,0
34			122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	154,800	2,62	405,58	20,0
35			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	414,000	5,24	2 169,36	20,0
36			122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	207,000	0,38	78,66	20,0
37			162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	482,200	1,52	748,14	20,0
38			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	52,800	2,29	120,91	20,0
39			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,200	2,54	89,41	20,0
40			162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	246,400	0,46	113,34	20,0
41			171102101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	m3	326,000	5,43	1 770,19	20,0
42			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	580,200	0,96	558,60	20,0
43			171201p03	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	t	59,840	2,28	136,44	20,0
44			180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 032,000	0,91	939,12	20,0
45			181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	3 030,000	0,78	2 363,40	20,0
46			181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	1 032,000	0,90	928,80	20,0
47			67211100	Trávové semeno	kg	10,204	6,08	62,04	20,0
48			182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	45,000	1,90	85,50	20,0
49			182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	408,000	2,47	1 007,76	20,0

ROZPOČET

Stavba: Spoločné zariadenie a opatrenia v obci Martinček
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zakladanie				**9 074,24**	
50			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 030,000	1,22	3 696,60	20,0
51			6936050100	Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR	m2	3 090,600	1,74	5 377,64	20,0
				Komunikácie				**69 149,06**	
52			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 596,000	4,94	12 824,24	20,0
53			564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	3 030,000	5,38	16 301,40	20,0
54			573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 286,000	0,73	1 668,78	20,0
55			577161214	Beton asfaltový nemodifik. po zhutnení II tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 70mm	m2	2 286,000	16,74	38 267,64	20,0
56			599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	25,000	3,48	87,00	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**4 566,83**	
57			919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	25,000	3,48	87,00	20,0
58			919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	25,000	8,85	221,25	20,0
59			919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	5,600	760,46	4 258,58	20,0
				Presun hmôt HSV				**2 094,72**	
60			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 618,403	0,80	2 094,72	20,0
				SO 03 Poľná cesta - Veľva P6				**68 740,87**	
				Práce a dodávky HSV				**68 740,87**	
				Zemné práce				**7 209,34**	
61			111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom a priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	298,000	1,56	464,88	20,0
62			111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	298,000	0,85	253,30	20,0
63			121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	171,600	3,00	514,80	20,0
64			122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	53,400	2,62	139,91	20,0
65			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	318,000	5,24	1 666,32	20,0
66			122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	159,000	0,38	60,42	20,0
67			162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	116,200	1,52	176,62	20,0
68			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	140,400	2,29	321,52	20,0
69			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,600	2,54	237,74	20,0
70			162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	655,200	0,46	301,39	20,0
71			171102101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	m3	84,000	5,43	456,12	20,0
72			171201202	Uloženie sypaniny na skládky alebo rozhodenie nad 100 do 1000 m3	m3	352,200	0,98	345,16	20,0
73			171201p03	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	t	93,600	2,28	213,41	20,0
74			180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	356,000	0,91	323,96	20,0
75			181102302	Úprava pláne na stavbách cest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 190,000	0,78	928,20	20,0
76			181301302	Rozprostretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	356,000	0,90	320,40	20,0
77			57211100	Travové semeno	kg	3,520	6,08	21,40	20,0
78			182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	146,000	1,90	275,50	20,0
79			182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	75,000	2,47	185,25	20,0
				Zakladanie				**3 563,81**	
80			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 190,000	1,22	1 451,80	20,0
81			6936050100	Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR	m2	1 213,800	1,74	2 112,01	20,0
				Vodorovné konštrukcie				**4 108,39**	
82			461310212	Pätka z betónu vodostavebného V4-C 16/20	m3	8,880	137,15	1 217,89	20,0
83			465921125	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr dosiek 100-150 mm	m2	88,800	15,38	1 365,97	20,0
84			5921953720	ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA 61x40,5x8 cm SIVÁ	m2	91,464	16,69	1 526,53	20,0
				Komunikácie				**43 748,97**	
85			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 078,000	3,85	4 150,30	20,0
86			564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	1 190,000	5,38	6 402,20	20,0
87			569731111	Spevnenie krajníc, komunikácii pre pešich drveným kamenivom s rozprestretím a zhutnením,hr. 100 mm	m2	62,000	5,20	322,40	20,0
88			573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 933,000	0,73	1 411,09	20,0
89			577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	948,000	10,49	9 944,52	20,0
90			577161214	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 70mm	m2	985,000	16,74	16 488,90	20,0
91			597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	124,000	40,14	4 977,36	20,0
92			599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	15,000	3,48	52,20	20,0
				Rúrové vedenie				**488,96**	
93			895331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	244,48	488,96	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**8 653,28**	
94			919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	844,33	1 688,66	20,0
95			919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	1 378,35	1 378,35	20,0
96			919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	22,000	93,32	2 053,04	20,0
97		*	5922110800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP, Ms 40x61 100x/hr steny 4,5cm	ks	22,220	54,86	1 218,99	20,0

ROZPOČET

Stavba: Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98			919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	15,000	3,48	52,20	20,0
99			919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	15,000	8,85	132,75	20,0
100			919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,800	760,46	2 129,29	20,0
				Presun hmôt HSV				**968,12**	
101			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 210,147	0,80	968,12	20,0
				SO-04 Poľná cesta - Vetva P8				**115 349,92**	
				Práce a dodávky HSV				**98 163,71**	
				Zemné práce				**16 761,29**	
102			111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom a priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	210,000	1,56	327,60	20,0
103			111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	210,000	0,85	178,50	20,0
104			113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zalitými asfaltovou alebo cementovou maltou, 0,40800t	m2	24,000	4,86	116,64	20,0
105			121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	465,600	3,00	1 396,80	20,0
106			122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	163,950	2,62	429,55	20,0
107			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	720,000	5,24	3 772,80	20,0
108			122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	360,000	0,38	136,80	20,0
109			162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	301,650	1,52	458,51	20,0
110			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	324,000	2,29	741,96	20,0
111			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	216,000	2,54	548,64	20,0
112			162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 512,000	0,46	695,52	20,0
113			171102101	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS	m3	180,000	5,43	977,40	20,0
114			171201202	Uloženie sypaniny na skládky alebo rozhodenie nad 100 do 1000 m3	m3	841,650	0,98	824,82	20,0
115			171201p03	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	t	367,200	2,28	837,22	20,0
116			180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 093,000	0,91	994,63	20,0
117			181102302	Úprava plána na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1 588,000	0,78	1 238,84	20,0
118			181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	1 093,000	0,90	983,70	20,0
119			57211100	Trávové semeno	kg	10,800	6,08	65,71	20,0
120			182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	870,000	1,90	1 653,00	20,0
121			182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	155,000	2,47	382,85	20,0
				Zakladanie				**4 755,74**	
122			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 588,000	1,22	1 937,36	20,0
123			69360050100	Geomreža polypropylenová (PP) TENSAR	m2	1 619,760	1,74	2 818,38	20,0
				Vodorovné konštrukcie				**7 881,97**	
124			465921125	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek 100-150 mm	m2	236,000	15,36	3 624,96	20,0
125			5921953720	ZATRÁVNOVACIA DLAŽBA 61x40,5x8 cm ŠÍVÁ	m2	243,060	16,60	4 037,01	20,0
				Komunikácie				**55 499,29**	
126			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 438,000	3,85	5 536,30	20,0
127			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	24,000	4,94	118,56	20,0
128			564961113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	1 588,000	5,39	8 843,44	20,0
129			660731111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších drveným kamenivom s rozprestretím a zhutnením,hr. 100 mm	m2	48,000	5,20	249,60	20,0
130			573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	2 576,000	0,73	1 880,48	20,0
131			577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	1 263,000	10,49	13 248,87	20,0
132			577161214	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 70mm	m2	1 313,000	16,74	21 979,62	20,0
133			584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	24,000	5,38	129,12	20,0
134			597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	95,000	40,14	3 813,30	20,0
				Rúrové vedenie				**442,46**	
135			888331111	Výškova úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	244,48	244,48	20,0
136			899332111	Výškova úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	1,000	197,98	197,98	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**11 750,09**	
137			919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	1 200,82	2 401,64	20,0
138			919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	1 378,35	1 378,35	20,0
139			919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	20,000	86,91	1 738,20	20,0
140			5922114200	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-60 Ms 60xdl.100cm	ks	20,200	133,85	2 703,77	20,0
141			919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	3,200	760,46	2 433,47	20,0
142			966006112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	15,000	50,79	761,85	20,0
143			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	24,492	1,30	31,84	20,0
144			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	220,428	0,21	46,29	20,0
145			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,492	1,75	42,86	20,0
146			979089p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	24,492	7,60	186,14	20,0
147			979089441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým	m2	24,000	1,07	25,68	20,0

ROZPOČET

Stavba: Spoločné zariadenia a opatrenia v obci Martinček
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Martinček
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 16.09.2015

P.Č.	IV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Presun hmôt HSV				**1 272,87**	
148			999225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 591,092	0,80	1 272,87	20,0
				Práce a dodávky M				**17 186,21**	
				Elektromontáže				**17 186,21**	
149			21025151p1	Preloženie telekom vedenia vrátane potrebných konštrukcií a prác	ks	83,000	152,09	12 623,47	20,0
150			21025151p2	Preloženie telekom stĺpa. Montáž stožiarov, demontáže, betónový základ, podpera, oceľový stožiar	ks	1,000	3 041,83	3 041,83	20,0
151			21025151p3	Preloženie poulič lampy, Montáž stožiarov, demontáže, betónový základ	ks	1,000	1 520,91	1 520,91	20,0

Celkom 375 749,84

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jozefa Rambalu, nar. 28.10.1981, bytom Beňadovo 94, 02963 Mútne,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Rambala

Dátum prijatia plnej moci: 3. 3. 2014

Podpis splnomocnenca: .....

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

.....
Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

JUDr. IVAN MACÁK NOTÁR BRATISLAVA 1

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

.....
Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

JUDr. IVAN MACÁK NOTÁR BRATISLAVA 1

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcim sa z 1 listov (~~hárkov~~), ide o odpis úplný (~~čiastočný~~), ~~boli~~ (neboli) na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty ..... a ~~boli~~ (neboli) na nej vykonané opravy neviazané s predloženou listinou

V Žiline, dňa 27. 03. 2015

Mária HUSÁROVÁ
pracovník poverený notárom

JUDr. DANA TABAČKOVÁ NOTÁR ŽILINA 1

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Michel

Dátum prijatia plnej moci: 5. 3. 2014

Podpis splnomocnenca: .....

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 826 18 Bratislava
(59)

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

JUDr. IVAN MACÁK NOTÁR BRATISLAVA

.....
Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

JUDr. IVAN MACÁK NOTÁR BRATISLAVA

.....
Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcim sa z ~~1 listov~~ (~~hárkov~~), kde ~~je~~ odpis úplný (~~čiastočný~~), ~~boli~~ (neboli) na nej vykonané ~~tieto zmeny~~, dopĺňky, vsuvky, škrty ..... ~~a boli~~ (neboli) na nej vykonané ~~opravy v súlade~~ s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 02 10 2015

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočnosti uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Mária HUSÁROVÁ
pracovník poverený notárom

JUDr. DANA TABAČKOVÁ NOTÁR ŽILINA