

Z M L U V A

o spolufinancovaní výdavkov na uskutočňovanie realizácie rekonštrukcie prerušovacieho vodojemu uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Spoluinvestor:

Názov: **Obec Martinček**
Sídlo: Martinček č. 83, 034 95 Martinček
IČO: 00 315 630
DIČ: 2020589703
Zastúpený a oprávnený k podpisu: Juraj Bobek - Starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK61 0200 0000 0000 2022 0342
BIC: SUBASKBX

(ďalej v texte len ako „spoluinvestor“)

1.2 Investor:

Názov: **Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.**
Sídlo: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10545/L.
IČO: 36 672 271
DIČ: 2022239043
Zastúpený a oprávnený k podpisu:
JUDr. Emil Mareta, PhD. - Prokurista a riaditeľ spoločnosti
Vo veciach technických: Dávid Homola - Technický vedúci
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X

(ďalej v texte len ako „investor“)

(spoluinvestor a investor v ďalšom tiež jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Investor je stavebníkom líniovej vodnej stavby v k. ú. Martinček v zmysle stavebných objektov „SO 01 Vodojem 2x25 m³ s manipulačnou komorou, SO 02 Oplotenie“, ktoré sú súčasťou stavby: „Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare - Martinček“ (ďalej len „**vodná stavba**“). Na uskutočňovanie realizácie vodnej stavby je vypracovaná projektová dokumentácia stavby a bola vydaná Overovacia doložka projektu stavby na ohlásenie číslo OU-RK-OSZP-2026/008369-003, ktorou sa povoľuje uskutočňovanie realizácie vodnej stavby (ďalej aj „**ohlásenie stavebných úprav**“). Vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch v k. ú. Martinček na parcelách bližšie špecifikovaných v ohlásení stavebných úprav.
- 2.2 Obecné zastupiteľstvo obce Martinček realizáciu vodnej stavby v lokalite Martinček pokladá za dôvod hodný osobitného zreteľa. Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare – Martinček v tejto lokalite je v prospech rozvoja obce a jej občanov.
- 2.3 Keďže
- a) spoluinvestor je akcionárom investora,
 - b) investor na základe požiadavky spoluinvestora, zaradil do svojho investičného plánu na rok 2026 realizáciu investičného projektu s názvom „Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare - Martinček“ v rámci, ktorého a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve budú spoluinvestor

- a investor spolufinancovať výdavky na uskutočňovanie realizácie Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare – Martinček,
- c) na uskutočňovanie realizácie Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare - Martinček je vydané ohlásenie stavebných úprav a spracovaný projekt stavby overený stavebným úradom,
- d) podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vybudovaný a k užívaniu povolený SO 01 Vodojem 2x25 m³ s manipulačnou komorou, SO 02 Oplotenie.

zmluvné strany sa dohodli uzavrieť túto zmluvu o spolufinancovaní výdavkov na uskutočňovanie realizácie Rekonštrukcia prerušovacieho vodojemu Košiare - Martinček (*d'alej v texte len „zmluva“*).

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom financovaní (spolufinancovaní) výdavkov na realizáciu Rekonštrukcie prerušovacieho vodojemu Košiare - Martinček v rozsahu projektu pre ohlásenie stavebných úprav, ktoré v mesiaci máj 2026 pod zákazkovým číslom VAL-MV-2026-01 vypracoval zodpovedný projektant Ján Valušiak aut. ing. so sídlom Námestie Andreja Hlinku č. 1152/42, 034 01 Ružomberok reg. číslo 4921*T*I2 (*d'alej len „projekt“ v príslušnom gramatickom tvare*). Rozpočet výdavkov na uskutočňovanie rekonštrukcie prerušovacieho vodojemu v cenách investora je vo výške **89 596,4 Eur s DPH** (slovom: *osemdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatšesť euro a štyridsať centov*).

Celková cena pozostáva z :

- Projekčné práce = **3 751,5 eur s DPH**
 - Rozpočítované geodetické práce = **1 845 eur s DPH**
 - 2 ks celoplastový dvojplášťový vodojem Vuž=25,0 m³ = **25 719,3 eur s DPH**
 - 1 ks celoplastová manipulačná komora = **4 629,1 eur s DPH**
 - Rozpočítovaná cena prenájmu žeriavu = **700 eur s DPH**
 - Rozpočítované tvarovky a armatúry = **7195,5 eur s DPH**
 - Rozpočítované stavebné práce vrátane stavebných materiálov = **45 756 eur s DPH**
- (Výkopové práce pre vodojem, spätné zásypy, úprava terénu, betonárske práce, odvodnenie, oplotenie vodojemu, dočasná preložka exist. prírodného potrubia DN 80 od vodného zdroja)

- 3.2 Keďže uskutočňovanie realizácie vodojemu bude vykonávať investor vlastnými kapacitami a výdavky financovať z vlastných investičných zdrojov, spoluinvestor poskytne investorovi za účelom spolufinancovania výdavkov na realizáciu vodojemu finančné prostriedky (peniaze) vo výške **28 775.- Eur** (slovom: *dvadsaťosemtisíc sedemstodevdesiatpäť euro*) (*d'alej len „suma spolufinancovania“*). Ide o konečnú sumu spolufinancovania zo strany spoluinvestora, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Martinček dňa 19.03.2026 uznesenia č. 103.

Čl. IV. SPÔSOB POSKYTNUTIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 4.1 Na základe tejto zmluvy, spoluinvestor sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky (peniaze) vo výške sumy spolufinancovania (28 775.- Eur) formou bezhotovostného prevodu na účet investora vedeného v PRIMA BANKE Slovensko, a. s., IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001, BIC: KOMASK2X v lehote 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Záväzok spoluinvestora poskytnúť investorovi finančné prostriedky vo výške sumy spolufinancovania dohodnutej touto zmluvou sa považuje za splnený dňom ich pripísania na bankový účet investora uvedeného v bode 4.1 tohto článku zmluvy.

Čl. V. ZMLUVNÉ DOHODY

- 5.1 Vodojem bude zrealizovaný v rozsahu a podľa projektu stavby pre ohlásenie stavebných úprav overený vodohospodárskym orgánom uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy a každú navyše prácu oproti týmto projektom je možné vykonať len po písomnom súhlase oboch zmluvných strán. Vodojem je investor povinný zrealizovať v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe príslušných povolení orgánov štátnej správy.

- 5.2 Zhotoviteľom vodojemu bude investor.
- 5.3 Investor ako zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce na realizácii vodojemu podľa projektov uvedených v bode 3.2 tejto zmluvy a v zmysle podmienok vyplývajúcich z právoplatnej overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie a je povinný postupovať takým spôsobom, aby táto overovacia doložka projektu stavby na ohlásenie zostala v platnosti až do ukončenia stavebných prác a kolaudácie vodnej stavby.
- 5.4 Investor začne s výkonom stavebných prác na realizácii vodojemu po nadobudnutí právoplatnosti Overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie najneskor do 5-tich pracovných dní. Investor nebude v omeškaní so začatím realizácie prác na zriaďovaní vodojemu v prípade objektívne existujúcich nepriaznivých klimatických podmienok.
- 5.5 Termín ukončenia realizácie prác na ukladaní vodojemu je zmluvnými stranami dohodnutý najneskôr do 31.08.2026. Investor nebude v omeškaní s ukončením realizácie prác v prípade objektívne existujúcich nepriaznivých klimatických podmienok.
- 5.6 Budúcim prevádzkovateľom vybudovaného a vodohospodárskym orgánom k užívaniu povoleného vodojemu bude investor.
- 5.7 Investor prehlasuje, že mu bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie vodojemu a túto činnosť má zapísanú v obchodnom registri.
- 5.8 Okrem osôb uvedených v Čl. I. tejto zmluvy sú oprávnení zmluvne rokovať vo veciach technických a podpisovať dohody zmluvných strán
- za spoluinvestora:
 - za investora: Ing. Róbert R e m i š – ŠPIP+PO
Stanislav Ševčík – stavbyvedúci
- Osoby za investora nie sú oprávnené podpisovať dohody týkajúcej sa zmeny rozpočtových výdavkov na uskutočňovanie realizácie vodojemu a výšky touto zmluvou dohodnutej sumy spolufinancovania.

Čl. VI. ZMENY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu tejto zmluvy, budú oznámené druhej zmluvnej strane písomným návrhom na zmenu zmluvy a prípadné vzniknuté spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 6.3 Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, akékoľvek jej zmeny, dodatky a doplnenia (vrátane jej príloh) môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, podpísaných osobami oprávnenými konať v mene každej zo zmluvných strán.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením podmienok dohodnutých v tejto zmluve je, ak Investor nezačne uskutočňovanie realizácie prác do 30 dní od odovzdania a prevzatia staveniska a spoluinvestor neuhradí sumu spolufinancovania v lehote dohodnutej v bode 4.1 tejto zmluvy. V prípade podstatného porušenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve sú zmluvné strany oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je v takom prípade účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.5 V prípade, ak pred ukončením realizácie vodnej stavby si jedna zo zmluvných strán nebude plniť povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy, a k náprave nedôjde ani po uplynutí primeranej lehoty na nápravu v trvaní najmenej 14 dní, môže túto zmluvu druhá zmluvná strana vypovedať. Výpoveď je

platná 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

ČI. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 rovnopisy sú pre spoluinvestora a 2 rovnopisy pre investora.
- 7.2 Zmluvné strany zjednávajú, že akékoľvek písomnosti súvisiace s touto zmluvou a v súvislosti s ňou budú doručované výlučne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na ich adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak (prípadne ak nie je v texte zmluvy výslovne upravená elektronická komunikácia) alebo osobne oproti prevzatíu písomnosti oprávnenou osobou. Zmluvné strany zjednávajú, že v prípade, kedy si adresát neprevezme písomnosť alebo ak sa mu nepodari písomnosť doručiť na dohodnutú adresu, písomnosť sa považuje za doručení okamihom vrátenia písomnosti odosielateľovi.
- 7.3 V prípade, ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade zmluvné strany neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia takým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá účelu sledovanému zmluvnými stranami príslušným neplatným a nevykonateľným ustanovením.
- 7.4 Obecné zastupiteľstvo obce Martinček na svojom zasadnutí dňa 16.06.2026 prijalo uznesenie číslo 113, v zmysle ktorého odporučilo starostovi obce ju podpísať. Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Martinček zo dňa 16.06.2026 číslo 113 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

Príloha k zmluve:

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Martinček č. 103 zo dňa 19.03.2026

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Martinček č. 113 zo dňa 16.06.2026

V Martinčeku, dňa 24.06.2026

V Ružomberku, dňa 24.06.2026

Za spoluinvestora:

Za investora:

Juraj B o b e k
Starosta obce Martinček

JUDr. Emil M a r e t t a, PhD.
Prokurista, riaditeľ spoločnosti, VSR a.s.

Dávid H o m o l a
Technický vedúci, VSR a.s.